
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

Este  Memorial  Descritivo  visa  estabelecer  critérios  técnico-econômicos  para

recuperação  da  trafegabilidade  de  58.292,29  m  de  estradas  vicinais  rurais  do

Município de MORRETES-PR. Têm como objetivo estabelecer requisitos, condições e

diretrizes técnicas e administrativas no que tange os serviços de adequação da seção

transversal do leito da estrada, através escarificação, recomposição de materiais para

conformação  do  subleito  e  complementação  de  ensaibramento,  nivelamento  do

greide,  alargamentos  necessários e drenagem das águas  pluviais,  com consequente

estabelecimento de bueiros, sangras e sarjetas em leito natural.

O presente material é para atendimento à Proposta n° 029243/2013, à Emenda

Parlamentar n°  19620004,  atrelada ao Programa  22000201300011 – Paraná – OGU

2013 –  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  para  restauração  das

seguintes estradas:

            Estrada Rural da Colônia Marques, com 5.973,38 m;

            Estrada Rural do Sarapiá, com 4.465,11 m;

            Estrada Rural do Morro Alto, com 4.528,92 m;

            Estrada Rural da América de Baixo e América de Cima, com 10.737,86 m;

            Estrada Rural da Fartura, com 3.140,00 m;

            Estrada Rural do Anhaia, com 8.100,99 m;

            Estrada Rural do Mundo Novo do Anhaia, com 4.222,44 m;

            Estrada Rural do Carambiú, com 3.000,00 m;

            Estrada Rural do Mundo Novo do Saquarema, com 4.028,93 m;

            Estrada Rural do Cruzeiro, com 3.969,92 m;

            Estrada Rural do Itaperuçu, com 2.410,08 m e 

            Estrada Rural do 32, com 3.714,66 m
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SERVIÇOS A EXECUTAR

1- Serviços  topográficos  para  pavimentação,  inclusive  nota  de  serviços,
acompanhamento e greide.

2- Limpeza mecanizada dos bordos através de raspagem da camada vegetal
até 0,50 m dos bordos.

3- Escavação  e  carga  de  material  de  segunda  categoria  em  jazida
ambientalmente homologada, para os materiais que irão complementar a
base do pavimento.

4- Transporte  de  materiais  de  jazida  para  a  obra-  DMT médio  entre  três
fornecedores da região = 30 km.

5- Escavação de valas para sangras a cada 100m de cada lado da estrada.
6- Escavação de valas em terreno encharcado para limpeza das mesmas.
7- Escarificação,  regularização  e  compactação  do  subleito  para  futura

configuração geométrica, após complementação dos materiais.
8- Execução  de  base  com  solo  estabilizado  para  recomposição  do

revestimento primário.
9- Configuração geométrica final de acabamento.

Determinações e Considerações Sobre Obras e Serviços.
1- Mobilização e desmobilização.

Deslocamento  de  equipamentos  por  via  rodoviária  do  pátio  da
construtora  até  os  locais  de  serviços,  e  vice-  versa,  com  utilização  de
carreta prancha.

2- Placa da Obra
Deverá ser instalada em local a ser determinado pela fiscalização em local
visível.  A  placa  da  obra  deverá  seguir  modelo  padrão  do  Ministério,
confeccionada  em  chapas  galvanizada,  com  estrutura  para  fixação  e
pintada com tinta automotiva ou adesivo autocolante de impressão.

1- Serviços Topográficos.
Deverá auxiliar na demarcação do eixo da pista e dos bordos da estrada
para  melhor  uniformidade  de  traçado.  Os  trechos  deverão  ser
estaqueados de 20 m em 20 m, apresentando estacas testemunhas de
bordo.

2- Limpeza dos Bordos.
Deverá  ser  executada  com  Motoniveladora,  com  canto  de  lâmina  de
modo a já  deixar  formada a  sarjeta  para  escoamento das  águas,  com
largura  de  0,50  m,  retirando  a  camada  vegetal  para  posterior
recebimento de camada de cascalho para evitar erosão.

3- Escavação e carga de material.
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Serão executadas com o emprego de escavadeira hidráulica, em jazida
homologada  pelo  Instituto  Ambiental  do  Paraná,  onde  se  obterá  o
material  tipo  saibro,  com  granulometria  não  superior  a  3¨  (três
polegadas) isenta de material orgânico.

4- Transporte dos Materiais.
Transportados  por  caminhões  basculantes  desde  uma das  três  jazidas
indicadas, até os pontos de aplicação na obra, com distância média de 30
km,  os  materiais  serão  entregues  nos  respectivos  trechos  para
espalhamento e compactação dos mesmos.

5- Tem a finalidade de se executar “sangras” em intervalos adequados para
escoamento das águas que correm pelo bordo da estrada.

6- Escavação de valas.
Executadas  com retro-escavadeiras  para  escoamento de águas  pluviais
advindas  de  bueiros  e  sangras,  com  complementação  de  limpeza  das
mesmas até uma distância de 10 m do bordo da estrada.

7- Escarificação, regularização do subleito.
Executada  com motoniveladora,  tem a  finalidade  de  tornar  a  área  de
aplicação  do  cascalho  conformada,  o  suficiente  para  se  obter  uma
camada o mais uniforme possível para o controle de aplicação e medição
dos serviços.

8- Base/revestimento primário.
É  a  camada  final  que  resultará  na  pista  de  rolamento  da  estrada.
Composta  de  saibro,  material  de  granulometria  regular,  com  fácil
moldagem  à  compactação  e  de  geologia  estável,  tem  sido  usado  a
décadas com bons resultados na aplicação do revestimento primário.
É espalhado com motoniveladora e compactado com rolo vibratório de 23
t, autopropelido corrugado.

9- Configuração geométrica.
Serviço  final  de  acabamento,  constituindo-se  na  conformação  final  do
pavimento,  com devidos  caimentos  para  os  dois  lados  do eixo  e,  nos
devidos locais, encaixe das sarjetas com as sangras.

10- Defensas metálicas.
Defensas  metálicas  simples  semi-maleável  com  postes,  espaçadores  e
calço metálicos, conforme a norma DNER-ES 144/85, instaladas nos dois
lados nos acessos aos pontilhões de madeira existente de travessia de
rios e córregos onde há redução da caixa de rolamento.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
                 
                 Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os projetos
apresentados, as normas e especificações a seguir explicitadas:
     Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender ás condições e
especificações do projeto, do presente memorial descritivo e ser de qualidade.
          Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando
por sua conta exclusiva as despesas advindas dos mesmos. 
     Quando  houver  motivos  ponderáveis  para  a  substituição  de  um  material
especificado por outro, o construtor, em tempo hábil, apresentará por escrito á equipe
de projetistas, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do
pedido e um orçamento comparativo.
     Os materiais a empregar deverão atender sempre as condições e especificações
prescritas nas normas da ABNT, pelo que prescindem estas de serem mencionadas
especificamente nos capítulos subsequentes.
     O  construtor  ou  fornecedor,  responsável  pelo  fornecimento  de  serviços  ou
materiais  deverá  apresentar  á  equipe  de  projetistas,  amostras  que,  uma  vez
aprovadas,  deverão  ser  mantidas  na  obra  como  parâmetros  para  eventuais
comparações.
        A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas
relativas  proteção  dos  trabalhadores  e  pessoas  ligadas  ás  atividades  da  obra,
observadas as normas e leis em vigor.

DEFIÇÕES BÁSICAS
    CONTRATANTE – Entidade requisitante dos serviços, que subscreverá o Contrato
para execução das obras a que se referem estas Especificações e outros documentos
de contrato.

    CONTRATADA – Firma ou associação de firmas (consórcio) que subscreverem o
contrato para execução de todos os trabalhos indicados nas presentes Especificações e
outros Documentos de Contrato.
    ESPECIFICAÇÕES  –  São  instruções,  condições,  diretrizes,  exigências,  métodos  e
disposições detalhadas que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos.
     FISCALIZAÇÃO – Entidades designadas e credenciadas pela CONTRATANTE para o
controle  de  execução  das  obras,  abrangendo  todos  os  aspectos  técnico-
administrativos, de modo a se cumprirem os requisitos do projeto e os prazos fixados,
dentro dos preços contratados com o CONTRATADO.
     OBRAS – Conjunto de serviços de caráter permanente que a CONTRATADA terá de
executar de acordo com o CONTRATO.
     ORDENS DE SERVIÇO – Determinações, por escrito, da CONTRATANTE, para início e
execução de serviços contratuais.
     ORÇAMENTO  –  Conjunto  dos  preços  parciais  obtidos,  pela  multiplicação  dos
quantitativos da lista de serviços, de materiais e de equipamentos, fornecidos pelo
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CONTRATANTE,  por  preços  unitários  propostos  pelo  concorrente  e  que,  após  o
contrato, transforma-se no preço global pelo qual o mesmo será pago. 
      PROPOSTA –  Conjunto  de  documentos  com que  o  Concorrente  se  propõe  a
executar as obras postas em licitação, incluindo, principalmente, plano de trabalho,
metodologia e orçamento, tudo dentro do estipulado pelo Edital de Licitação.

 OBRIGAÇÕES 
      SÃO RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

-O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA de acordo com
os projetos, as especificações e o Contrato;
-Fornecer,  através  da  Fiscalização  do  Município,  todas  as  informações
necessárias  ao bom andamento da  obra  tais  como:  revisão do projeto,
aditivos ou supressão de serviços, mudanças de especificações, etc.

 SÃO RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO:
-Representar a CONTRATANTE como fiscalizador e supervisor das obras;
-Exigir o fiel cumprimento do contrato e seus aditivos pela CONTRATADA e
fornecedores;
-Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações legais e
sociais,  da  disciplina  nas  obras,  da  segurança  dos  trabalhadores  e  do
público,  além  de  outras  medidas  necessárias  ao  bom  andamento  dos
serviços;
-Verificar  as  medições  e  encaminhá-las  para  a  aprovação  da
CONTRATANTE.

  ENCARGOS TÉCNICOS DA CONTRATANTE:
 Zelar  pela  fiel  execução  do  projeto,  com  pleno  atendimento  ás

Especificações, explícitas ou implícitas;

 Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados,
rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

 Assistir  á  CONTRATADA  na  escolha  dos  métodos  executivos  mais
adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

 Exigir da CONTRATADA a modificação da técnica de execução inadequada
e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

 Revisar,  quando  necessário,  os  projetos  e  as  disposições  técnicas,
adaptando-os a situações, especificas de local e momento;

 Acompanhar a execução de todos os ensaios necessários ao controle de
construção da obra a cargo do Construtor e interpretá-los devidamente;
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 Dirimir  as  eventuais  duvidas,  omissões  e  discrepâncias  dos  desenhos  e
especificações;

 Verificar  a  adequabilidade dos  recursos  empregados  pela CONTRATADA
quanto á produtividade, exigindo dos Empreiteiros acréscimos e melhorias
necessários á execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

 A  exigência  e  a  atuação  da  Fiscalização  em  nada  diminuem  as
responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que
concerne ás obras  e suas implicações  próximas ou remotas,  sempre de
conformidade com o contrato, especificações, o Código Civil e demais leis
e regulamentos vigentes.

SÃO RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

    Na  composição  do  orçamento  da  obra,  apresentado  na  fase  de  licitação,  o
CONTRATADO  deverá  incluir  todos  os  custos  relacionados  com  os  aspectos
mencionados  nos  itens  a  seguir,  além  de  definidos  nestas  Especificações  e  nos
projetos.
 A CONTRATADA deve estar plenamente informada de tudo o que se relaciona com a
natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que
possa influir sobre as mesmas; sua execução, conservação e custos, especialmente no
que diz respeito a transporte,  aquisição,  manuseio e armazenamento de materiais;
disponibilidade  de  mão  de  obra,  água  e  energia  elétrica;  vias  de  comunicação;
instabilidades e variações meteorológicos; conformação e condição do terreno; tipos
dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das
obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que
possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras
contratadas.

    ENCARGOS DIVERSOS DA CONTRATADA:
 Fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários á

execução dos serviços e seus acabamentos;

 Manter nos canteiros, instalações adequadas, com suficientes recursos de
materiais  e  técnicos,  inclusive  pessoal  especializado  para  poder  prestar
assistência rápida e eficiente aos seus equipamentos de modo a não ficar
prejudicado o bom andamento dos serviços;

 Manter os canteiros e os acampamentos em perfeitas condições de asseio,
livres  de  obstáculos,  detritos,  etc.,  e,  após  a  conclusão  dos  trabalhos,
remover todas as instalações, sucatas e detritos de modo a restabelecer o
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bom aspecto local. Quando necessário, a fim de evitar o levantamento de
poeira, deverá ser molhada o local de trabalho;

 Execução  de  todos  os  serviços  topográficos  necessários  á  locação  das
obras de acordo com o projeto. As locações deverão ser referidas a marcos
de referencia básico definido pela Fiscalização; 

 Permitir  a  inspeção  e  controle  por  parte  da  Fiscalização,  de  todos  os
serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar durante e
construção  das  obras.  Tais  inspeções  não  isentam  o  Empreiteiro  das
obrigações  contratuais  e  das  responsabilidades  legais,  nos  termos  do
Código Civil Brasileiro;

 Colocar a disposição da Fiscalização todos os meios, de qualquer natureza,
necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição;

 Só  efetuar  contrato(s)  de  sub  empreitada  (s)  após  aprovação  da
Fiscalização. Tendo sido concedida autorização para sub empreitada(s), a
CONTRATADA continuará permanecendo, para todo e qualquer efeito, e
em qualquer circunstância, o único, exclusivo e integral responsável pelas
obras.  Efetuar o pagamento de licenças, taxas,  impostos, emolumentos,
multas  e  demais  contribuições  fiscais  que incidam ou venham a  incidir
sobre a obra e o pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e
encargos  sociais,  que  em  conjunto  são  de  inteira  e  exclusiva
responsabilidade do Empreiteiro;

 Fornecer materiais que estão sendo utilizados na obra p/ formação das
amostras a serem examinadas;

 Proteger  todas  as  propriedades  publica  e  privadas  contra  quaisquer
perigos devido aos serviços. Não deverá ser interrompido o funcionamento
de  quaisquer  serviços  de  utilidade  pública.  Para  isso  deverá  a
CONTRATADA  manter  com  o  auxilio  de  todos  os  esforços  e  meios
possíveis, a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços;

 Os  danos  causados  ás  instalações  enterradas  existentes  (ligações
domiciliares  de  água  e  esgotos,  redes  pluviais,  etc.)  serão  de
responsabilidade  exclusiva  e  reparadas  pela  CONTRATADA  que  deverá
pesquisar as interferências, antes da abertura das valas;

 Os  danos  causados  ás  propriedades  e  utilidades  públicas  ou  privadas
devido  á  imperfeição  ou  descuido,  serão  reparados  no  menos  prazo
possível e sem ônus para a CONTRATANTE;
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 Qualquer  sinalização  ou  placa  atingida  pelos  trabalhos  deverá  ser
recolocada, nas condições previstas, no menos prazo possível;

ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS

A CONTRATADA compromete-se a manter, em caráter permanente, á frente
dos  serviços,  um engenheiro  civil  ou  arquiteto  (Técnico Residente)  de reconhecida
capacidade,  escolhido por  ele  e  aceito  pela  CONTRATANTE,  o  qual  representará  a
CONTRATADA,  sendo todas  as instruções dadas  a ele,  validas  como sendo dadas  á
própria  CONTRATADA.  Esse  representante,  além  de  possuir  conhecimentos  e
capacidade  profissional  requerido,  deverá  ter  autoridade  suficiente  para  resolver
qualquer  assunto  relacionado  com  as  obras  a  que  se  referem  as  presentes
Especificações.  O  Engenheiro  Residente  só  poderá  ser  substituído  com  o  prévio
conhecimento e aprovação da CONTRATANTE.

 A  CONTRATADA  será  inteiramente  responsável  por  tudo  quanto  for
pertinente ao pessoal necessário á execução dos serviços.

 TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

  Qualquer  material  ou  trabalho  executado,  que  não  satisfaça  ás
especificações  ou  que  difira  do  indicado  nos  desenhos,  ou  qualquer  trabalho  não
previsto, executando sem autorização escrita da Fiscalização serão considerados como
não  aceitáveis,  devendo  a  CONTRATADA  remover,  reconstituir  ou  substituir  os
mesmos, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, ou não
prevista, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer pagamento extra.

     RELACIONAMENTO CONTRATADA – FICALIZAÇÃO – CONTRATANTE:
 A CONTRATADA deverá  se  comunicar  com a  CONTRATANTE  através  da

Fiscalização;

 A comunicação formal, entre a CONTRATADA e a Fiscalização, deverá ser
feita  através  de  cartas  ou  memorandos,  sendo  que  uma  das  vias  de
comunicação  será  visada  pelo  órgão  que  a  recebeu  e  devolvida  de
imediato, ao órgão emitente;

 A  CONTRATADA  poderá  contestar,  por  escrito,  o  impedimento  ou  a
suspensão dos trabalhos por parte da Fiscalização mas, até que o assunto
seja resolvido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA acatará a decisão da
Fiscalização;

 Em nenhum caso, a contestação poderá servir de motivo para justificar
atrasos ou para qualquer outra reivindicação por parte do Empreiteiro;
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 Qualquer reclamação ou reivindicação da CONTRATADA, durante ou após
a execução das obras, deverá ser feito por escrito, do modo mais claro
possível,  com  referências  aos  fatos  e  aos  itens  do  contrato  e  das
Especificações que julgar aplicáveis.

EXIGÊNCIAS
      A EMPRESA que participar do certame de licitação deverá apresentar como item
primordial e classificatória, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, contendo no
mínimo:

 Sistema de Sinalização Provisória (horizontal, vertical, semafórica e sonora)
de regulamentação, advertência, orientação e auxiliares, conforme Código
de Nacional de Transito, normas e instruções vigentes do DENITE e DER-
PR;

 Sistema de bloqueios e proteção de passagem de veículos e pedestres;

 Rotas de desvios de Trafego quais ruas alternativas e trajeto, para manter
a fluidez e continuidade do Trafego de veículos e pedestres;

 Metodologia de execução, período (cronologia e tempo) de paralisação;

 Indicativas  dos  locais  de  depósitos,  provisório,  dos  materiais  a  ser
utilizados nas obras e serviços;

 A  CONTRATADA de  acordo  como o  PLANO  DE  EXECUÇÃO DE  OBRAS  E  SERVIÇOS
apresentado deverá: 

 Cumprir os especificados no Plano;

 Comunicar oficialmente a Contratante, para que esta faça a divulgação ao
munícipes e comunicação ao órgão oficiais e outros que utilizam o trajeto
em obras e serviços;

 Poderá solicitar a alteração deste Plano, desde que, apresente novo plano
com as  alterações solicitada num prazo máximo de 15 (quinze)  dias  de
antecedência;

 A  solicitação  de  alteração  não  deverá  trazer  prejuízo  ao  andamento  e
cronograma de obras e serviços e nem ser utilizado como justificativa de
atrasos ou paralisações; 

 O novo Plano poderá ser aprovado ou solicitado aliterações que mais se
adéquem ao local e forma de funcionalidade.

GENERALIDADES
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  A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores,
aos seguintes itens:

 Os elementos técnicos (projetos, memoriais descritivos, orçamentos termo
de referencia, visita técnica nos locais de obras e contrato) complementa-
se e terão princípios de importâncias respectivamente;

 Os serviços e obras necessárias para a efetivação, como acima descrito,
deverão ser  considerados,  pois  a  aceitação da  empresa participante  do
processo licitatório  e  ou contratada  pressupõe que é  do conhecimento
integral dos serviços e obras necessárias para o seu todo, obras finalizadas
em perfeitas condições de uso e funcionamento;

 Antes  do  inicio  da  execução  de  cada  serviço,  deverão  ser  verificadas
(diretamente  na  obra  e  sob  a  responsabilidade  da  Contratada)  as
condições técnicas  e as medidas  locais  ou posições  a  que o mesmo se
destinar;

 Todas  as  perfeiçoes  verificadas  nos  serviços  vistoriados,  bem  como
discrepâncias  dos  mesmos em relação aos  desenhos e  especificações  e
especificações,  deverão  ser  corrigidas  antes  do  prosseguimento  dos
trabalhos;

 Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificação técnica e
comprovada capacidade para a execução dos serviços, objeto da presente
especificação,  de modo algum será aceita qualquer alegação,  durante a
execução  do  contrato,  quanto  a  possíveis  indefinições,  omissões  ou
incorreções contidas no conjunto de elementos que constituem o presente
serviço,  como  pretexto  para  pretender  cobrar  materiais/equipamentos
e/ou  serviços  ou  alterar  a  composição  de  preços  unitários.  Por
conseguinte, a interessada deverá incluir no valor Global da sua proposta
as  complementações  e  acessórios  ocasionalmente  omitidos  no  Projeto,
mas  implícitos  e  necessários  ao  perfeito e completo  funcionamento de
todas as instalações, maquinas, equipamentos e aparelhos;

 Deverá  considerar:  Mobilização  do  transporte  de  materiais  e
armazenamentos;  Mobilização  de  mão  de  obras  no  local  de  obra
(canteiro); Verificar medidas “in-loco” na adequação do projeto; Verificar
Ø e  #  dos  elementos  da  composição;  Verificar  os  quantitativos
(comprimentos  e  outras  medidas);  a  locação  da  obra  será  de  inteira
responsabilidade da contratada;

 Para  execução  das  obras  verificar  projetos  e  suas  adequações  e
adaptações locais de execuções;
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 Os  serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  com  a  presente
especificação, sendo que qualquer solicitação de modificação deverá ser
encaminhada, por escrito e fundamentada, á Fiscalização (do contrato) de
Obras  e  Serviços, a  qual  deverá  submetê-la  á  Comissão  de
Acompanhamento  do  Convênio, para  analise  da  mesma.  Qualquer
esclarecimento  adicional  sobre  os  serviços  a  serem  executados  será
realizado pela Comissão de Acompanhamento do Convenio;

 Requisitos  de  normas  e/ou  Especificações,  métodos  de  Ensaio  e
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), bem como Normas Técnicas, Notas Técnicas, Manuais Técnicas e
Instruções Técnicas do DENIT e DER-PR;

 Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais
e/ou de especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos
de trabalhos;

 Dispositivos  aplicáveis  de  legislação  vigente  (Federal,  Estadual  ou
Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção e demais aspectos
das construções;

 A contratada é obrigada a fornecer aos trabalhadores, e fazer utilizá-los
como  requisito  básico,  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),
adequado  ao  risco  do  serviço  e  em  perfeito  estado  de  conservação,
conforme Normas e Técnicas de Segurança do Trabalho. A não utilização
implicará na retirada do trabalhador do canteiro de obra e notificação da
contratada;

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
        Todos  os  materiais  (elementos)  retirados,  aproveitáveis,  de  remoção  e
substituição serão de propriedade da PREFEITURA MUNICPAL, através das indicações
da contratante.
       Será relacionado (tipo e  características,  quantidade,  qualidade e dimensões)
através  de Planilha de Apontamentos  de Saídas  e de Recepção,  aferido e assinado
pelos  representantes  da  Contratante,  e  Contratada  sendo  enviados  em  locais
determinados pela Contratante.
       A retirada e transporte,  destes materiais,  são de inteira responsabilidade da
contratada.
       Limpeza final e desmobilização de equipe, equipamentos e canteiro

 Ao final dos serviços a contratada deverá efetuar uma limpeza de toda a
obra, bem como desmobilizar equipes, equipamentos e canteiro de obras.

11



 Concluídos os trabalhos, todo o entulho, lixo e demais itens não relativos á
obra deverão ser removidos e toda a área no entorno da obra deverá estar
limpa.

 A  obra  será  entregue  em  perfeito  estado  de  limpeza  e  conservação,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações,
equipamentos e aparelhos. Na execução dos serviços de limpeza deverão
ser  tomadas  as  precauções no sentido de se  evitar  danos  aos  serviços
executados.

 O  desentulho  da  obra  deverá  ser  feito  periodicamente  durante  a
construção  e  de  acordo  com  as  recomendações  da  FISCALIZAÇÃO.  Ao
termino dos  serviços,  será removido todo o entulho do terreno,  sendo
cuidadosamente limpos.

 A  contratada  também  é  responsável  pela  destinação  de  todo  resíduo
gerado na execução e limpeza da obra, devendo respeitar todas as esferas
legais. 

Memorial vinculado à RRT n° 3032682 CAU-PR

Morretes, 31 de Marçode 2015.

EMILIANA FIGUEIRA LIMA
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR n° A25739-7 
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